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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia - Via Battisti 10/d - 34125 Trieste (TS) 

CONTRATTO NORMATIVO  

“Accordo quadro per lavori di manutenzione e adeguamento degli impianti in-

terni elettrici e speciali nello stabile da destinare a sede della D.P. INPS di Trie-

ste sito in via Ghiberti n. 4”  CIG: 8514279D4A  - CUP: F95E20000660005 

Il presente contratto, stipulato il giorno ____________ , è sottoscritto in forma digitale 

tra: 

a) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - c.f. 80078750587 e partita 

IVA 02121151001 - con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n°21, rappresentato 

dal Dott. Paolo Sardi (c.f. SRDPLA58M13A182L) Direttore p. t. della Direzione 

Regionale INPS per il Friuli Venezia Giulia, nato a Alessandria (AL) il 13/08/1958, 

domiciliato per la carica in Trieste, Via Battisti 10/d, munito dei necessari poteri in 

forza della nomina di cui alla Determinazione n. 160 dell’11/12/2019 dell’Organo 

munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione dell’INPS, di seguito nel pre-

sente atto denominato semplicemente “Stazione appaltante”; 

b) la ditta ____________, con sede legale in ____________  (____________) 

Via ____________  P.I. ____________, in persona del rappresentante legale 

____________, nato a ____________ (____________) il ____________, e resi-

dente in Se____________ largius (____________), Via ____________, di seguito 

nel presente atto indicato come “Appaltatore”; 

PREMESSO 

- che con determinazione del Direttore Regionale della Direzione INPS per il Friuli 

Venezia Giulia  n. ____________ del   ____________, in attuazione di quanto previ-

sto dall’art. 36 comma 6 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., si autorizzava 
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l’esperimento di una procedura di gara mediante ricorso al Me.Pa, finalizzata alla sti-

pula di un “Accordo quadro per lavori di manutenzione e adeguamento degli impianti 

interni elettrici e speciali nello stabile da destinare a sede della D.P. INPS di Trieste 

sito in via Ghiberti n. 4” per un importo dei lavori pari a 278.000,00 € IVA esclusa e 

inclusi gli oneri della sicurezza;  

- che, a seguito di esperimento di procedura negoziata, i lavori sono stati aggiudi-

cati, con Determinazione Dirigenziale n. ____________ del ____________ al sunno-

minato Appaltatore a seguito dell’offerta di ribasso del ____________ %, offerto sui 

prezzi unitari posti a base di gara; 

- che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, con 

la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui al precedente punto, ai 

sensi dell’articolo 32, comma 7, del d.Lgs. n. 50 del 2016, come comunicato dal RUP 

con PEC prot. ____________ 

TUTTO CIO’ PREMESSO,   

le parti convengono e stipulano quanto segue: 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1.  Oggetto del contratto 

1. La stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna alla 

loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati 

o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al Decreto Legi-

slativo 18 aprile 2016 n. 50 (nel seguito “Codice dei Contratti”) e ss.mm.ii. 

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 la gara è identifi-

cata con il codice CIG: 8514279D4A. 

Articolo 2. Ammontare complessivo del contratto di accordo quadro 
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1. L’importo finanziato ammonta a 278.000,00 €, di cui, in via presuntiva, 5.400,00 € 

per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, più 61.160,00 € per IVA al 22%, per 

un totale generale di 339.160,00 €; 

2. L’appalto è stipulato “a misura”. La remunerazione delle prestazioni è disciplinata 

al Capo 4, artt. 23, 24 e 25 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 3.  Condizioni generali di contratto 

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile 

e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risul-

tanti dal Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, che l'impresa dichiara di co-

noscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con 

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2. Gli Interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a 

misura, e i corrispettivi verranno attinti in relazione ai prezzi unitari, al netto del ri-

basso offerto dall’Assuntore in corso di procedura, dai prezzari di riferimento di se-

guito specificati: 

a) Prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione Autonoma Friuli Ve-

nezia Giulia approvato con delibera della Giunta regionale n. 2005 del 22 

novembre 2019, integrato con l’appendice relativa al COVID-19 approvata 

con delibera della Giunta regionale n. 670 dell’8 maggio 2020; 

b) Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia ai sensi 

dell’art. 23, comma 16, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Aggiornamento an-

nuale 2020. Approvato con Deliberazione n. XI / 2656 del 16/12/2019; 

c) Prezzi Informativi dell’edilizia – IMPIANTI ELETTRICI - Materiali e opere 

compiute. Edizione: Giugno 2020. Editore: DEI; 

Articolo 4.  Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione di 
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cantiere. 

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto appro-

vato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l’Appaltatore ha eletto domicilio in: 

____________ (____________) Via ____________ 

2. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, è au-

torizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, 

esclusivamente il rappresentante legale. 

3. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunica-

zione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accre-

dito bancario presso Banca ____________, sede di 

____________Via____________, codice IBAN ____________. 

4. Se l’Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Sta-

zione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale 

d’Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su ri-

chiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal 

direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in 

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 

5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione dei cantieri. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cam-

biamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, in-

capacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni 

causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o 

della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3 

o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni 
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variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito 

presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato. 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 5.  Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

1. Si richiamano le prescrizioni ex art. 14 e 15 CSA relativamente alla durata, rinnovo 

e proroga del contratto e alle modalità e termini per la consegna generale dei lavori 

che deve essere perfezionata entro 45 giorni dalla presente stipula.  

2. Il presente contratto normativo di accordo quadro ha durata di un (1) anno solare a 

decorrere dalla data di consegna di cui al comma precedente. 

3.  La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime 

condizioni, per una durata pari a un (1) anno solare ulteriore laddove prima dello sca-

dere del termine siano ancora presenti fondi a disposizione previa comunicazione 

all’appaltatore anche a mezzo di posta elettronica certificata almeno 10 giorni prima 

della scadenza del termine. In via eccezionale e solo laddove siano ancora ancora 

presenti fondi a disposizione del medesimo stanziamento iniziale la stazione appal-

tante potrà ulteriormente rinnovare il contratto per altri 6 mesi sempre agli stessi patti 

e condizioni e secondo le medesime modalità. 

5. Successivamente a tale data il prolungamento del contratto potrà avvenire esclusi-

vamente mediante proroga ai sensi e alle condizioni dell’art. 106 comma 11 del d.lgs. 

50/2016. 

6. Il rinnovo del contratto e la sua eventuale proroga tecnica comportano l’obbligo 

per l’appaltatore di prolungare tutti i suoi doveri contrattuali nei confronti della sta-

zione appaltante agli stessi patti e condizioni, incluso il contestuale rinnovo delle ga-

ranzie definitive e delle assicurazioni in ragione degli importi residui ancora disponi-

bili. 
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7. La sottoscrizione di ciascun contratto applicativo costituirà consegna lavori in esso 

ricompresi ex art. 15 co. 6 CSA ed il termine degli stessi sarà stabilito ai sensi 

dell’art. 16 del medesimo CSA. 

Articolo 6.  Penali per i ritardi. 

1. In caso di ritardo nell’inizio e nell’ultimazione dei lavori saranno applicate penali ai 

sensi dell’art. 19 del CSA.   

2. L’importo complessivo delle penali applicate non può superare tuttavia il 10% 

dell’importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il 

contratto in danno dell’Appaltatore.  

3. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulte-

riori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 

Articolo 7.  Sospensioni o riprese dei lavori. 

1. Per la disciplina delle sospensioni o riprese dei lavori si richiama l’art. 18 del CSA.  

2. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il ver-

bale di ripresa che, oltre a richiamare il verbale di sospensione, deve indicare i giorni 

di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori diffe-

rito di un numero di giorni pari alla durata della sospensione.  

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati non spetta all'Esecutore 

alcun compenso o indennizzo. 

Articolo 8.  Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore. 

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi previsti dall’art. 60 del 

C.S.A., quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato gene-

rale. Sono inoltre a suo carico gli obblighi speciali di cui all’articolo 61 del CSA, e gli 

ulteriori obblighi disciplinati al Capo 12 “Norme Finali” del CSA (artt. 62, 63, 64, 65, 

66, 67). 
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Articolo 9.  Contabilità dei lavori 

1. La contabilizzazione delle prestazioni sarà effettuata separatamente per ciascun 

Contratto Applicativo, secondo le modalità descritte al Capo 4, artt. 23 e ss del CSA. 

2. Particolari lavorazioni, difficilmente quantificabili e di modesta entità, e per le quali 

non esiste apposito articolo negli elenchi dei prezzi allegati al contratto, saranno 

compensate in economia, secondo le modalità indicate all’art. 24 del CSA. 

Articolo 10.  Invariabilità del corrispettivo. 

1. In accordo con l’art. 31 del CSA non è prevista la revisione dei prezzi e non trova 

applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

Articolo 11.  Variazioni al progetto e al corrispettivo 

1. Per ogni opera ordinata all’Assuntore la Stazione Appaltante si riserva in ogni 

caso la facoltà di introdurre, anche in corso di esecuzione dei lavori, tutte quelle va-

rianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterrà opportune; ciò 

senza che l'Assuntore possa trarne argomento o ragione per recedere dal contratto o 

per chiedere indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli contrattuali, con il 

solo diritto, ove occorra e sempre che la Stazione Appaltante lo conceda, ad un ade-

guato prolungamento del termine di ultimazione dei lavori, e con i soli limiti prescritti 

nell’art. 106 del d.lgs. 50/2016.  

2. In caso di variante è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrat-

tuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavo-

razioni in variante. 

Articolo 12. Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. E’ vietata la cessione dei contratti sotto qualsiasi forma anche nel caso di aliena-

zione o affitto dell’azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non 

trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all’art. 2558, 



 

8 

 

comma 1, del Codice Civile. Nessuna pretesa l’acquirente o l’ affittuario dell’azienda 

potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante. 

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 

106 comma 13 del d.lgs.50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione 

che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’ap-

posito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in co-

pia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al 

certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.. 

3. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disci-

plina della tracciabilità dei flussi finanziari dovendo sia indicare CIG e CUP, sia utiliz-

zare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore dell’Appaltatore. 

Articolo 13.  Anticipazione e Pagamenti in acconto 

1. Si richiama in toto il disposto degli articoli 26 e 27 del CSA. 

2. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016 è riconosciuta all’appaltatore 

l’anticipazione del corrispettivo contrattuale nella misura del 30 % solo relativamente 

ai singoli contratti applicativi e al loro importo specifico, e qualora egli abbia prodotto 

correttamente le previste documentazioni e garanzie. L’anticipazione è compensata 

mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso inerente il 

relativo contratto applicativo. E’ esclusa la possibilità di riconoscere l’anticipazione in 

sede di Contratto normativo sull’importo dell’intero stanziamento disponibile. 

3. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, in ogni caso, a ga-

ranzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assi-

stenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% 

da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

Articolo 14.  Conto finale e Regolare esecuzione, gratuita manutenzione 
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1. Si richiama quanto prescritto nell’ art. 28 del CSA.  

2. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gra-

tuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all'emissione 

del certificato di regolare esecuzione di ciascun contratto applicativo. 

Articolo 15.  Controversie 

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’auto-

rità giudiziaria competente del Foro di Trieste. E’ esclusa la competenza arbitrale.  

TITOLO  III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 16.  Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza, assi-

stenza 

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 

lavoratori. 

2. L'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contribu-

tiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, pre-

viste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art.105, 

comma 8, del d. lgs. 50/2016. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore 

per l'esecuzione dei lavori. 

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le 

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territo-

riali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 

dell’Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, 
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impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni 

caso l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente 

il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la 

fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del cer-

tificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal 

personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 51, comma 2 del CSA. 

Articolo 17.  Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

1. In materia si richiama integralmente il Capo 8 del CSA, e nello specifico gli articoli 

dal 40 al 45 compreso. 

2. Le gravi o ripetute violazioni del piano operativo di sicurezza e dell’eventuale 

piano di sicurezza e di coordinamento da parte dell'appaltatore, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.  

Articolo 18.  Adempimenti in materia antimafia e in materia penale 

1. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della 

capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’atti-

vità, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del d.lgs.  8/6/2001, n. 231. 

Articolo 19.  Subappalto 

1. Il subappalto è consentito, relativamente a ciascun Contratto Applicativo, nei limiti 

ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia. Ai fini della determi-

nazione delle percentuali limite per il subappalto previsti dalla vigente normativa 

(30%), si assumerà quale importo di riferimento il valore del singolo Contratto Appli-

cativo. 

2. Per quanto riguarda la disciplina e le modalità di esecuzione, ivi compreso il paga-

mento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto al Capo 9 del CSA (artt. 46, 

47, 48). 
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Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.  

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione 

definitiva) mediante polizza fidejussoria  _____________  rilasciata da 

_____________  in data _____________  per l'importo di € ____________ (importo 

ridotto al 50 % dell’importo ai sensi dell’ articolo 103, comma 1, del d.lgs. 50/2016 in 

quanto impresa in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme euro-

pee della serie UNI EN ISO 9001). 

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecu-

zione dei contratti applicativi, nel limite massimo dell’ 80% (ottantapercento) dell’ini-

ziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del 

committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da 

parte dell’Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di 

analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecu-

zione. 

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, 

la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (ventipercento), cessa di 

avere effetto ed è svincolata automaticamente all’ emissione del certificato di col-

laudo dell’Accordo Quadro di cui all’art. 59 del presente C.S.A., fermo restando il ri-

spetto delle prescrizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo. 

4. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se, in corso d’opera, è 

stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante. 

5. Trova applicazione la disciplina di cui agli schemi allegati al d.m. 19.01.2018, n. 

31. Si richiamano comunque in toto gli artt. 34 e 35 del CSA. 

Articolo 21.  Obblighi assicurativi.  
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1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016 l’appaltatore è obbligato, 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto normativo, a produrre una polizza 

assicurativa di responsabilità civile (R.C.T.) che tenga indenne la Stazione appal-

tante per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori stipulata per una somma as-

sicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00 (dicesi euro cinquecento-

mila/00). 

2. Ai sensi dell’art. 36 comma 1 del Capitolato speciale di appalto, l’Appaltatore ha 

prodotto polizza assicurativa di responsabilità civile n. __________ rilasciata da 

__________ in data __________ per danni causati a terzi per un massimale di 

__________ 

TITOLO  IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 22.  Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché 

non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della sta-

zione appaltante, i seguenti documenti: 

- il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, come 

modificato dal d.P.R. n. 207/2010; 

- il capitolato speciale d’appalto - Allegato 1; 

Articolo 23.  Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e in particolare il d.lgs. 50/2016, il regolamento appro-

vato con d.P.R. 5.10.2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 

19.04.2000, n. 145 per le parti non abrogate dal d.lgs. 50/2016. 

Articolo 24.  Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti 
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di segreteria ecc.) nonché le attività per la registrazione degli atti, sono a totale ca-

rico dell'appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione 

del certificato di regolare esecuzione. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'im-

posta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione – in caso d’uso - in mi-

sura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione ap-

paltante. 

Costituito da n.12 facciate, letto, confermato e sottoscritto digitalmente: 

 L’Appaltatore:     

____________ 

(firmato digitalmente) 

 

La Stazione appaltante:  

Il Direttore regionale INPS Friuli Vene-

zia Giulia - Dott. Paolo Sardi  

(firmato digitalmente)                  

Allegato n. 1:  capitolato speciale d’appalto; 

L’appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice civile, di ap-

provare espressamente le disposizioni dei sotto riportati articoli: art. 6 – penali per i 

ritardi; art. 7 – sospensioni o riprese dei lavori; art. 8 – oneri a carico dell’Appaltatore; 

art. 15 – controversie; art. 16 – adempimenti in materia di lavoro dipendente previ-

denza e assistenza; art. 19 – subappalto. 

L’Appaltatore: ____________ 

Il Rappresentante legale: ____________ 


