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Data, 20/09/2013

Lavori di M.S. Risanamento elementi strutturali e di intonaco dei prospetti 
impermeabilizzazione della terrazza di copertura della Palazzina A - 
Direzione Provinciale Inps di Cagliari - Viale Regina Margherita, 9/A

IL TECNICO
perito edile Giorgio Defraia 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Smontaggio parziale di  pannelli in policarbonato

 0001 compatto del tunnel, dei rispettivi piatti di fissaggio

21/05/2013 lasciando montate le centine, nella porzione

aderente la facciata della palazzina (prima

porzione - di dimensioni  larghezza cm 220 -

lunghezza cm 1150 - rispettivamente le prime undici

campate, compreso la sostituzione dei pannelli o

profili danneggiati o rotti; compresa la verniciatura

del tunnel, in smalto oleosintetico previa

carteggiatura e mano di idoneo antiruggine, per

consentire il montaggio del ponteggio in aderenza

alla facciata; compreso l'accantonamento in

deposito fino all'ultimazione dei lavori

tunnel cortile interno - civico 9 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

2 Rimontaggio delle centine, pannelli in policarbonato

0002 e piatti di fissaggio, costituenti la copertura del

21/05/2013 tunnel smontato precedentemente; compreso la

revisione della struttura, intesa come fissaggio

accurato dei piatti di tenuta, scossaline, viti e

quant'altro per un lavoro a perfetta regola d'arte;

compreso ogni onere e magistero per un lavoro a

regola d'arte

tunnel cortile interno- civico 9 1,00

SOMMANO a 1,00 2´000,00 2´000,00

3 Fornitura e posa in opera di ponteggio metallico

0003 tubolare eseguito nel rispetto della normativa

21/05/2013 vigente in materia di antinfortunistica e di sicurezza,

completo di certificazione ministeriale o eventuale

certificazione di collaudo statico,  Pimus e

quant'altro, per lavori esterni a qualunque altezza,

costituito da elementi tubolari in acciaio ad H, tavole

metalliche omologate di calpestìo, mantovane ad

almeno 2 livelli, completo di tavole metalliche

fermapiede, rete di protezione e antipolvere,

scalette di accesso alle varie pontate, compreso

installazione dell'impianto di allarme sul ponteggio,

luci di sicurezza notturna, impianto di messa a terra,

ancoraggi alle murature, compreso il montaggio,

smontaggio, sfrido  e trasporto, il tutto per la durata

dei lavori ed ogni altro onere compreso;

prospetto 1 - SUD 19,00 23,000 437,00

prospetto 1 - SUD 11,50 12,000 138,00

prospetto 2  - EST 14,00 24,000 336,00

prospetto 3 - NORD 19,00 24,000 456,00

prospetto 3 - NORD 11,50 12,000 138,00

prospetto 4 - OVEST 14,00 12,000 168,00

prospetto 4 - OVEST 14,00 13,000 182,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´855,00 4´500,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´855,00 4´500,00

SOMMANO mq 1´855,00 17,00 31´535,00

4 Realizzazione di condotta interrata per  scarico

0004 pluviali  (da posizionare interrata sottotraccia dal

21/05/2013 pluviale d'angolo della palazzina A alla griglia

raccolta acque passo carrabile) consistente nelle

seguenti opere: -  rimozione lastre in travertino

esistenti a pavimento e/o porzione di

pavimentazione con scaglie di marmo, compreso il

sottofondo di allettamento;

- scavo a mano a sezione ristretta per l'inserimento

di una tubazione che va dalla base del pluviale

d'angolo (Palazzina A) alla griglia di raccolta

esistente all'inzio del passo carraio;

- fornitura e posa di tubazione in pvc con resistenza

al calore da mm110 interrata e di n. 3 pozzetti  cm

30x30 - in pvc da inserire lungo la condotta, nei

punti critici;

- rinterro condotta e ripristino della pavimentazione

in lastre di travertino dello stesso spessore

dell'esistente, compreso il massetto sottostante ,

perfettamente fissato con collanti idonei, in opera a

regola d'arte

tratto fognario da scarico pluviale a griglia di

raccolta 30,00 30,00

SOMMANO ml 30,00 120,00 3´600,00

5 Realizzazione di  colonna  di scarico condensa da

0005 realizzare nei quattro prospetti della palazzina A

21/05/2013 con tubazione in pvc-c idoneo ø 32 per temperature

sino a 85° e pressioni sino a PN25, a norma

DIN8079 e 8080 tipo Nicoll, con raccordi saldati a

freddo (Tangit), compreso diramazioni a tutti i

gruppi esterni presenti, raccordi, giunzioni, staffaggi

con collarini alla muratura di prospetto mediante

graffe pesanti in acciaio zincato con perno e tassello

metallico a  espansione  e guarnizione di tenuta in

gomma, per uno sviluppo massimo  complessivo in

verticale  di mt. 25 cadauna, fino all'innesto nel

pluviale discendente, prima dell'arrivo alla parte

terminale dello stesso;  compreso il controllo,

revisione ed eventuale sostituzione delle tubazioni

orizzontali per diramazioni ai gruppi esterni pompe

di calore esistenti; perfettamente funzionante a

regola d'arte

prospetto EST  *(lung.=16,00+27) 43,00 43,00

prospetto NORD *(lung.=23,00+25,00) 2,00 48,00 96,00

prospetto NORD *(lung.=12,00+12,00) 3,00 24,00 72,00

prospetti SUD- OVEST - non presenti gruppi

SOMMANO ml 211,00 6,20 1´308,20

6 Risanamento strutture in c.a. quali  pilastri,

0006 cornicioni, parapetti , cornicioni balconi, terminali

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´943,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´943,20

22/05/2013 parapetti balconi, aggetti  solette , lesene e bordure

in cemento armato, che presentino lesioni, filature o

porzioni in fase di distacco, consistente nella: - 1)

demolizione di ogni parte in distacco, o non dotata

di sufficiente resistenza o coerenza, di intonaci,

sporgenze, gocciolatoi, fascette, pilastri, parapetti e

cielini, fino al raggiungimento di un valido supporto;-

2)  rimozione dello strato di calcestruzzo

copriferro, in corrispondenza delle armature

metalliche in avanzato stato di degrado, da

eseguirsi con mezzi manuali o comunque tali da non

danneggiare lo strato di calcestruzzo sano

sottostante evitando eccessive vibrazioni; -3) -

accurata pulizia , mediante spazzolatura di tutte le

superfici interessate dai trattamenti

successivamente descritti, con completa rimozione

di sostanze o depositi estranei, ruggine, oli, grassi,

pellicole superficiali, sfarinamenti; - 4) ripulitura dei

ferri d'armatura, ottenuta asportando

completamente la ruggine, ed il loro ricoprimento

con l'applicazione a pennello in due mani, a

distanza di circa tre ore l'una dall'altra, con

trattamento cementizio anticorrosivo  e ponte

adesivo (tipo Sika MonoTop 610 o similare ); -

5)  ricostruzione del copriferro e delle parti

mancanti mediante riporto diretto di malta pronta

fibrorinforzata, ad alto potere adesivo ed elevata

lavorabilità per riparazioni a spessore , a ritiro

controllato, costituita da inerti selezionati, additivata

con polimeri sintetici , silicafume e microfibre  in

polipropilene (tipo Sika Monotop  622 Evolution o

similare). L'applicazione sarà eseguita a dorso di

cazzuola o spatola per spessori fino a cm 2 per

mano, curando di bagnare a rifiuto il sottofondo

prima di procedere. -6) regolarizzazione delle

superfici  mediante rasatura uniformante con malta

pronta fibrorinforzata ad alto potere adesivo per

rasature (tipo Sika Monotop 621 o similare).

prospetto 1 - SUD ( piano terrazza - pensilina,

travi, pilastri) *(par.ug.=(19,00*2,00)+(2*

4,40*1,20)+(4*5,25*1,20)+(2*3,50*1,20)+

(10*2,70*1,20)) 114,56 114,56

prospetto 1 - SUD ( cornicioni balconi, pensiline

balconi) *(par.ug.=3*(1,6+1,5+1,5+4,2)+8*

(1,4+2,0+1,4)) 64,80 0,750 48,60

prospetto 1 - SUD ( cornicioni ai piani) 3,00 30,30 0,750 68,18

prospetto 1 - SUD ( pensiline protezione ingressi

p.t) *(lung.=(1,60+4,00+1,60)+(1,60+8,00+

1,60)) 18,40 0,250 4,60

prospetto 2 - EST  ( cornicioni ai piani ) 6,00 11,80 0,750 53,10

prospetto 3 - NORD (piani 3/4/5  cornicioni ai piani,

pensiline e balconi) *(lung.=(8*(1,20+3,85)*

0,50)+(4*(4,50+3,70)*0,75)) 44,80 44,80

prospetto 3 - NORD (piano terrazza- cornicioni) *

(lung.=3,70+1,85+3,50+1,85+4,40) 15,30 0,750 11,48

prospetto 3 - NORD (piani 1/2 - cornicioni ai

piani) *(lung.=8,00+18,40) 2,00 26,40 0,750 39,60

prospetto 4 - OVEST (cornicioni ai piani) 6,00 11,80 0,750 53,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 438,02 40´943,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 438,02 40´943,20

SOMMANO mq 438,02 42,00 18´396,84

7 Risanamento dei cielini al di sotto dei balconi,

0007 consistenti nel ripristino delle porzioni di intonaco in

22/05/2013 fase di distacco dovute alle infiltrazioni/perdite della

terrazza o dei balconi stessi, comprendente: -1) il

risanamento dei cielini mediante la rimozione

accurata dell'intonaco ammalorato fino al vivo della

muratura;  2) -accurata pulizia , mediante

spazzolatura di tutte le superfici interessate dai

trattamenti successivamente descritti, con completa

rimozione di sostanze o depositi estranei, ruggine,

oli, grassi, pellicole superficiali, sfarinamenti; - 3)

ripulitura dei ferri d'armatura, ottenuta asportando

completamente la ruggine, ed il loro ricoprimento

con l'applicazione a pennello in due mani, a

distanza di circa tre ore l'una dall'altra, con

trattamento cementizio anticorrosivo  e ponte

adesivo (tipo Sika MonoTop 610 o similare ); -

4)  ricostruzione del copriferro e delle parti

mancanti mediante riporto diretto di malta pronta

fibrorinforzata, ad alto potere adesivo ed elevata

lavorabilità per riparazioni a spessore , a ritiro

controllato, costituita da inerti selezionati, additivata

con polimeri sintetici , silicafume e microfibre  in

polipropilene (tipo Sika Monotop  622 Evolution o

similare). L'applicazione sarà eseguita a dorso di

cazzuola o spatola per spessori fino a cm 2 per

mano, curando di bagnare a rifiuto il sottofondo

prima di procedere. -5) regolarizzazione delle

superfici  mediante rasatura uniformante con malta

pronta fibrorinforzata ad alto potere adesivo per

rasature (tipo Sika Monotop 621 o similare).-6)

) fornitura e posa in opera di gocciolatoio in pvc da

3 cm, sez. ad "U", disposto all'intradosso di tutto il

perimetro del balcone, pensilina o corpo aggettante

con incollaggio  mediante adesivo sigillante

elastico( SikaBond-T2 o similare) e successivo

fissaggio a tasselli, da effettuare su tutti i balconi e

pensiline del fabbricato.

prospetto 1- SUD- balconi *(lung.=(2,00+2,40)*

1,40/2) 8,00 3,08 24,64

prospetto 1- SUD-  pensiline copertura balconi *

(lung.=(2,00+2,40)*1,40/2) 4,00 3,08 12,32

prospetto 1- SUD-  pensiline P.T. ingresso

Uff.Medico *(lung.=(4,00*1,60)+(8,00*

1,60)) 19,20 19,20

prospetto 1- SUD-  pensilina terrazza con veletta 19,00 2,500 47,50

prospetto 3 - NORD - balconi *(lung.=(3,85+

3,70)*1,10/2) 6,00 4,15 24,90

prospetto 3 - NORD - pensilina copertura balconi *

(lung.=(3,85+3,70)*1,10/2) 2,00 4,15 8,30

SOMMANO mq 136,86 35,00 4´790,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´130,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´130,14

8 Rimozione  e ripristino porzioni intonaco

0008 ammalorato, riguardante la percentuale stimata del

22/05/2013 10% dell'intera superficie, comprendente l'ispezione

dell'intera superficie e consistente  nelle seguenti

opere: - 1) rimozione dell'intonaco esistente fino al

vivo della muratura; 2) intonaco al civile per

esterni, previa spazzolatura del fondo, in opera

compreso la sbruffatura con malta cementizia fluida,

in opera in malta cementizia addittivata con Sika

Latex o Sika Viscobond o similari per una più sicura

e puntuale adesione al supporto murario, tirato al

frattazzo fine, in opera a regola d'arte

prospetto 1 - SUD piano terrazza *(lung.=3,70+

4,40+6,40+11,25+6,80) 32,55 0,100 2,700 8,79

deducesi aperture     - *(par.ug.=-(1,80*0,70)+

(1,20*2,10)+(0,90*1,10))*(lung.=3,70+

4,40+6,40+11,25+6,80) 2,25 32,55 0,100 -7,32

proospetto 1 - SUD piani 3/4/5 *(lung.=18,80*

3,00) 3,00 56,40 0,100 16,92

deducesi aperture - *(lung.=1,80*2,40) 12,00 4,32 0,100 -5,18

Parziale mq 13,21

prospetto 1 - SUD piani 1/2 *(lung.=(2*30,00*

3,00)+(30,00*1,00)) 210,00 0,100 21,00

deducesi aperture - *(lung.=1,80*1,60) 14,00 2,88 0,100 -4,03

prospetto 2 - EST  *(lung.=(5*11,60*3,00)+

(11,60*0,70)) 182,12 0,100 18,21

deducesi aperture *(lung.=(10*1,6*1,6)+(10*

0,7*1,6)) 36,80 0,100 -3,68

prospetto 3 - NORD  *(lung.=(3*(8,0+7,20)*

3)+(2*(8,0+18,30)*3,0)+((8,0+18,30)*

0,60)) 310,38 0,100 31,04

deducesi aperture *(lung.=(4*1,80*1,10)+(8*

1,70*1,60)) 29,68 0,100 -2,97

prospetto 3 - NORD vano scala *(lung.=1,60+

3,00+1,60) 6,20 0,100 19,500 12,09

deducesi aperture - *(lung.=2,30*1,20) 6,00 2,76 0,100 -1,66

prospetto 4 - OVEST  *(lung.=(5*11,70*3,00)+

(11,70*0,60)) 182,52 0,100 18,25

deducesi aperture - *(lung.=(3*1,60*1,60)+

(10*0,70*1,60)) 18,88 0,100 -1,89

Parziale mq 86,36

Sommano positivi mq 126,30

Sommano negativi mq -26,73

SOMMANO mq 99,57 30,00 2´987,10

9 Rasatura con malta pronta fibrorinforzata, ad

0009 elevato potere adesivo per rasature, additivata con

22/05/2013 resine e fibre  (Sika Monotop 621 Evolution o

similare), da applicare a spatola, data in due mani

con interposizione di rete in fibra di vetro , previa

asportazione sulla superficie delle parti friabili

quantità come voce precedente- valutata al 100% 995,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 995,70 67´117,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 995,70 67´117,24

SOMMANO mq 995,70 11,50 11´450,55

10 Smontaggio gruppi esterni climatizzazione,

0010 mensole, e quant'altro; accantonamento a deposito

22/05/2013 per tutta la durata dei lavori di ristrutturazione  e loro

rimontaggio a fine lavoro; compreso inoltre il

controllo e ricarica del gas ed il controllo accurato di

tutti i collegamenti (gas, corrente, condensa) , il

collaudo finale e quant'altro necessario per la

verifica del perfetto funzionamento di ogni gruppo.

prospetto 1 - SUD - nessun gruppo presente

prospetto 2 - EST  - gruppi esterni pompa di calore 9,00

prospetto 3 - NORD - gruppi esterni pompa di calore 25,00

prospetto 4 - OVEST nessun gruppo presente

SOMMANO cadauno 34,00 100,00 3´400,00

11 Verniciatura grate, inferriate e simili , consistente

0011 nelle seguenti lavorazioni: - carteggiatura e pulitura

22/05/2013 con impiego di spazzola metallica; - brossatura

meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole

rotanti e molatrici di superfici arrugginite; - mano di

fondo antiruggine al minio di piombo applicato a

pennello su superfici già preparate; - verniciatura a

smalto oleosintetico opaco per opere in ferro,

applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni

altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte

grate centrale termica 2,00 0,80 0,400 0,64

vano scala 2,30 1,800 4,14

bocche di lupo archivio 6,00 1,80 0,700 7,56

cancello esistente 4,00 2,000 8,00

SOMMANO mq 20,34 35,80 728,17

12 Tinteggiatura di facciata esterna, prospetti, balconi,

0012 verande, parapetti realizzata  con pittura di nuova

22/05/2013 generazione, Finitura a base acqua,

anticarbonatazione, autopulente, nanotecnologica,

con speciale brevetto NPS®(Nanometric  Painting

System). Particolarmente indicata per la

protezione delle facciate, delle superfici in cemento

armato, calcestruzzo, intonaci, sistemi a cappotto (

tipo Sigmasoltec SelfClean della Sigma Coatings );

, data rullo a due mani, qualità e colori a scelta della

Direzione Lavori, da applicarsi previo trattamento

preliminare del sottofondo con fissativo a base di

resine in soluzione ad alto potere penetrante e

consolidante (tipo  Sigmafix Universal della Sigma

Coatings ).

o , in alternativa:

-Tinteggiatura di facciata esterna, prospetti, balconi,

verande, parapetti realizzata  con idropittura a base

di resine acriliche in dispersione acquosa, farina di

quarzo e pigmenti solidi alla luce e agli alcali (tipo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82´695,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82´695,96

Fullfarbe della Sikkens), data rullo a due mani,

qualità e colori a scelta della Direzione Lavori, da

applicarsi previo trattamento preliminare del

sottofondo con fissativo a base di resine in

soluzione ad alto potere penetrante e consolidante

(tipo Alphatex della Sikkens).

quantità voce n.7 - cornicioni 438,02

quantità voce n.8 - cielini balconi, pensiline 136,86

quantità voce n.10 - rasatura pareti 995,70

SOMMANO mq 1´570,58 12,00 18´846,96

13 Rifacimento impermeabilizzazione e

0013 pavimentazione balconi consistente nelle seguenti

22/05/2013 lavorazioni: -1) rimozione della pavimentazione,

della lastrina di coronamento esistente  e del

massetto sottostante, compreso il carico, trasporto e

scarico a pubblica discarica dei detriti; -2)-

impermeabilizzazione con  guaina bituminosa a

base di elastomeri paraffinici tipo Helasta della

Index da 4 mm di spessore, flessibilità a freddo -

25°C, armata con filo continuo di poliestere

Spunbond, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷

10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle

testate dei teli, compresa l'impermeabilizzazione

delle pareti verticali fino ad un altezza di cm. 20;

OVVERO : fornitura e posa di guaina liquida

impermeabilizzante per rivestimenti elastici ad

elevata resistenza UV su coperture. Tipo SikaFloor -

445 o similari  previa mano di primer  epossidico

tipo SikaFloor -156 o similari - 3) rifacimento

massetto in calcestruzzo di supporto pavimento; -

4)  fornitura e posa di nuova lastrina di

coronamento  in marmo biancone tirreno, spess. 3

cm- larghezza cm. 15  a superfici in vista lucidate e

coste levigate,compreso la formazione del

gocciolatoio, in opera compreso la sigillatura

accurata dei giunti di contatto con il fabbricato, in

opera.- lungo la perimetrazione del balcone, in

opera con idonei collanti speciali  ; 5) fornitura e

posa di nuova pavimentazione in piastrelle di gres

simili a quelle preesistenti, in opera con collanti

speciali, compreso la sigillatura, pulizia finale, in

opera a regola d'arte.

balconi prospetto 1 - SUD *(lung.=(2,00+2,40)*

1,40/2) 8,00 3,08 24,64

balconi prospetto 3 - NORD *(lung.=(3,84+

3,70)*1,10/2) 6,00 4,15 24,90

SOMMANO mq 49,54 100,00 4´954,00

14 Pulizia rivestimento marmoreo zoccolatura piano

0014 terra con idropulitrice a pressione e trattamento

22/05/2013 sbiancante riportare il marmo al colore naturale; -

tinteggiatura di superfici  marmoree con trattamento

idrorepellente protettivo con vernice trasparente,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 106´496,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 106´496,92

compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro

a perfetta regola d'arte

prospetto 1 - SUD *(lung.=(26,00*2,80)+(4,20*

3,50)) 87,50 87,50

prospetto 2 - EST *(lung.=11,70*3,70) 43,29 43,29

prospetto 3 - NORD *(lung.=(8,00*3,70)+

(14,50*3,70)+(3,50*3,20)) 94,45 94,45

prospetto 4 - OVEST *(lung.=11,70*3,50) 40,95 40,95

SOMMANO mq 266,19 15,00 3´992,85

15 Opere di bonifica e razionalizzazione dei cavi e dei

0015 cavidotti posti sulla facciata, comprendenti sia le

22/05/2013 opere impiantistiche che quelle murarie, intese

come esecuzione e chiusura tracce per inserimento

tubazioni idriche e varie

25,00

SOMMANO ml 25,00 12,00 300,00

16 Pulizia straordinaria di persiane avvolgibili ed infissi

0016 esistenti a lavori edili conclusi, consistenti nella

22/05/2013 pulizia accurata dell'infisso finestra o portafinestra,

vetri , cielino e spallette esistenti e in modo profondo

e accurato della persiana avvolgibile; in opera con

idonei detergenti d in modo profondo, radicale ed

accurato

prospetto 1 - SUD  *(lung.=(12*1,10*1,60)+

(12*0,70*2,40)+(14*1,80*1,60)) 81,60 81,60

prospetto 2 - EST *(lung.=(12*1,60*1,60)+(12*

0,70*1,60)) 44,16 44,16

prospetto 3 - NORD *(lung.=(6*1,10*1,60)+(6*

0,70*2,40)+(16*0,60*1,10)+(8*1,80*1,60)+

(4*2,70*1,10)+(1,60*1,10)) 67,88 67,88

prospetto 4 - OVEST *(lung.=(3*1,60*1,60)+

(10*0,70*1,60)) 18,88 18,88

SOMMANO mq 212,52 5,00 1´062,60

17 Fornitura e posa di scala in grigliato metallico e

0017 acciaio zincato tipo Keller, costituite da : - struttura

22/05/2013 metallica portante in travi in acciaio incluso i pezzi

speciali di fissaggio (piastre , squadre, saldature

fori, e zincatura dei vari pezzi), compreso la

muratura della piastra di base con tirafondi su

fondazioni in c.a. alla partenza della stessa; grigliato

elettroforgiato realizzato in acciaio S255JR secondo

UNI EN  10025-1 zincato a caldo a norma UNI EN

ISO 1461 , compresi elementi di supporto anch'essi

zincati (telai, guide,zanche, bullonerie ecc); -

gradini in grigliato elettroforgiato come sopra,

completo di angolare rompivisuale antisdrucciolo,

piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali scala ;

cosciali scala compresi elementi di supporto

anch'essi zincati a caldo, guide, zanche, bullonerie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´852,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111´852,37

e simili; - profilati e grigliati per ringhiere semplici ,

per una scala da  n. 6 alzate (prospetto lato

Manifattura),compreso l'onere della rimozione e

trasporto a rifiuto della scala  esistente , in opera

perfettamente  fissata e funzionante

scala  lato NORD 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 600,00 600,00

18 Impermeabilizzazione delle  lastre marmoree

0018 presenti sulle bocche di lupo con membrana liquida

22/05/2013 poliuretanica trasparente, lucida,

igroindurente,elastica ad elevata resistenza per

impermeabilizzazioni durature e trasparente tipo

Sikalastic-  490T o similari - data a rullo o a pennello

previa la stesura di primer della stessa linea

(sikalastic primer 490 T o similari)

copertura marmorea bocche di lupo lato NORD 11,50 1,000 11,50

SOMMANO mq 11,50 26,00 299,00

19 Rifacimento impermeabilizzazione di pensiline

0019 terrazze, coperture praticabili, non praticabili e

22/05/2013 massetti per formazione pendenze (terrazze),

consistente nelle seguenti opere: -1) pulizia

accurata del piano superiore della pensilina e degli

scarichi intasati dal terriccio e dalle impurità; -2)

fornitura e posa di guaina liquida

impermeabilizzante per rivestimenti elastici ad

elevata resistenza UV su coperture, pensiline,

aggetti, tipo SikaFloor -445o similari o Sikafloor 400-

N o similari,  previa mano di primer  epossidico tipo

SikaFloor -156

pensilina terrazza copertura verso via XX Settembre 19,00 2,600 49,40

pensilina balconi prospetto 1- sud 4,00 3,08 12,32

pensilina balconi prospetto 3- nord 2,00 4,15 8,30

pensilina p.t. ingresso uff. Medico palazzina *

(lung.=(4,20*1,60)+(7,80*1,60)) 19,20 19,20

copertura plenun esterno canna fumaria 3,00 1,000 3,00

SOMMANO mq 92,22 26,00 2´397,72

20 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di

0020 riciclaggio, comprensivo di tutti gli oneri, tasse e

22/05/2013 contributi, per conferimento di materiale di risulta

proveniente da demolizione per rifiuti speciali inerti.

L'attestazione dello smaltimento dovrà essere

garantito a mezzo dell'apposito formulario di

identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato

in ogni sua parte. La consegna del modulo del

formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione

degli oneri. rifiuti inerti recuperabili

detriti e materiali di risulta 35,00

SOMMANO mc 35,00 9,00 315,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´464,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 115´464,09

21 Controllo e revisione accurata di pluviali di scarico

0021 acque meteoriche, consistenti nelle seguenti opere:

12/06/2013 - controllo accurato di tutta la colonna , dal punto di

raccordo curva bocchettone di scarico terrazza alla

porzione terminale del pluviale; - compreso la

revisione dei punti di innesto e fissaggio laddove

non si presenti una sufficiente garanzia di uno

stabile fissaggio; - la perfetta sigillatura con idoneo

adesivo e sigillante elastico poliuretanico (tipo

Sikaflex - 11FC o similare); - controllo fissaggi dei

collari delle tubazioni alla parete, terminali e curve; -

compreso la sistemazione/ripristino murario nei

punti smossi o non fissati perfettamente - il tutto a

perfetta regola d'arte

prospetto 1-  SUD - verticali  *(lung.=17,00+7,00) 2,00 24,00 48,00

prospetto 1-  SUD - tratti orizzontali   *(lung.=16+

5+9+5+12+12+5+2) 66,00 66,00

prospetto 2 - EST - verticali 2,00 5,00 10,00

prospetto 2 - EST - tratti orizzontali 2,00 9,00 18,00

prospetto 3 - NORD - verticali 3,00 23,00 69,00

prospetto 3 - NORD - verticali 2,00 12,00 24,00

prospetto 4 - OVEST - non presenti pluviali di

scarico

SOMMANO ml 235,00 5,00 1´175,00

22 Pulizia, controllo e revisione impermeabilizzazione

0022 delle terrazze praticabili, mediante la rimozione di:

17/06/2013  1)-  marmettoni da 38/40 mm di spessore armati e

plots di sostegno e accatastamento in cantiere;  2)-

rimozione di strato separatore TNT (tessuto non

tessuto) di 300 gr/mq esistente e trasporto a

discarica del materiale rimosso; 3) - rimozione di

pannelli di polistirene estruso espanso esistente e

accatastamento in cantiere; 4)-  rimozione del

2°strato separatore TNT (tessuto non tessuto) di

300 gr/mq esistente e trasporto a discarica del

materiale rimosso; - 5) - Pulizia accurata della

terrazza e dei fori dei bocchettoni di scarico,

mediante l'eliminazione delle erbacce, detriti,

terriccio accumulato; Lavaggio

impermeabilizzazione e prova di tenuta per verifica

di eventuali scollature e lesioni dei teli in pvc; 6)

eventuale sostituzione dei bocchettoni in EPDM e

riparazioni dei teli laddove si presentassero non a

perfetta tenuta, eseguite da personale altamente

specializzato (tutte le riparazioni saranno effettuate

con l'utilizzo  di membrana impermeabilizzante

sintetica  (pvc  armata)ottenuta per coestrusione

di una lega di poliolefine elastomerizzatea base

polipropilenica (TPO/FPA), resistente ai raggi

ultravioletti, omogenea, accoppiata con untelo di

tessuto non tessuto di poliestere sulla faccia

inferiore (spessore 1,5 mm - saldata tra i vari teli

con doppia saldatura ad aria calda; 7) -Fornitura e

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 116´639,09

posa di nuovo strato separatore TNT (tessuto non

tessuto) di 300 gr/mq;  - 8)- Posa di pannelli di

polistirene estruso espanso precedentemente

rimossi e presenti in cantiere;  -9) Fornitura e posa

di strato separatore in poliestere  nero da 200 gr/

mq; - 10) posa di supporti di appoggio in plastica

(plots) per sostegno pavimentazione,

precedentemente rimossi e presenti in cantiere ; -

11) - posa di marmettoni da 38/40 mm di spessore

armati , da poggiare sui plots -  precedentemente

rimossi e presenti in cantiere.

terrazza piano 6° - attico *(lung.=(3,30*6,40)+

(3,50*6,40)+(18,05*4,40)) 122,94 122,94

terrazza piano 3° *(lung.=10,90*11,40) 124,26 124,26

torrino scala 21,64

SOMMANO ml 268,84 25,00 6´721,00

23 Sostituzione parapetto balconi  (lato ingresso

0023 palazzina) mediante la fornitura e posa in opera di

12/06/2013 ringhiere realizzate  completamente con profili in

alluminioelettrocolore marrone gotico, complete di

corrimano montanti e correnti superiore ed inferiore

con staffe di fissaggio o soprasolaio o fronte solaio;

- in opera compreso lo smontaggio della ringhiera

esistente e ripristini murari necessari,in opera -

fissate a perfetta regola d'arte

balconi verso via XX Settembre *(lung.=1,40+

2,00+1,40) 8,00 4,80 38,40

SOMMANO ml 38,40 180,00 6´912,00

24 Realizzazione di collegamento dei pluviali  di

0024 scarico a"cielo aperto" ai pozzetti di scarico acque

12/06/2013 meteoriche, mediante le seguenti opere: -

realizzazione di scavo a sezione obbligata nel

pavimento in battuto di cemento esistente; - fornitura

e posa di tubazione di collegamento dal pluviale

terminale al pozzetto, compreso curve e pezzi

speciali; - rinterro e rinfianco della tubazione posata;

- risistemazione pavimentazione con ripristino del

massetto in cls, perfettamente rifinito e lisciato - a

regola d'arte

cortile prospetto Nord 5,00 5,50 27,50

SOMMANO ml 27,50 55,00 1´512,50

25 Eventuale rifacimento dell' impermeabilizzazione

0025 delle terrazze di copertura (3° e 6° piano),

17/06/2013 consistente nelle seguenti opere: -1) pulizia

accurata dei fori per lo scarico delle acque

meteoriche; - 2) sostituzione dei bocchettoni in

gomma termoplastica EPDM in corrispondenza

degli scarichi- a flangia tonda intaccata e codolo di

altezza 170 mm (messicano); -3) fornitura e

COMMITTENTE: 
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 131´784,59

posa di membrana impermeabilizzante sintetica

(pvc  armata)ottenuta per coestrusione di una

lega di poliolefine elastomerizzatea base

polipropilenica (TPO/FPA), resistente ai raggi

ultravioletti, omogenea, accoppiata con un telo di

tessuto non tessuto di poliestere sulla faccia

inferiore (spessore 1,5 mm) - saldata tra i vari teli

con doppia saldatura ad aria calda;  - in opera con

particolare cura ed attenzione da personale

altamente qualificato, la membrana in pvc sarà

fissata e bloccata nei risvolti con terminali in profili

metallici inossidabili o lamiera zincata, fissati alla

muratura e protetti da sigillanti poliuretanici antiritiro

terrazza piano 6° 122,94

terrazza piano 3° 124,26

torrino scala 21,64

SOMMANO mq 268,84 37,00 9´947,08

26 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e

0026 coordinamento

22/05/2013 1,00

SOMMANO a 1,00 3´750,00 3´750,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 145´481,67

T O T A L E   euro 145´481,67

     Data, 20/09/2013

Il Responsabile del Procedimento

ing. Giampaolo Cuboni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


