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AVVERTENZE GENERALI

Le voci riportate nel presente elaborato contengono i dati principali che devono essere integrati con quanto prescritto negli elaborati
grafici, nel Capitolato Speciale di Appalto e negli altri documenti che compongono il progetto; tutte le voci del presente computo metrico,
sono da ritenere comprensive degli oneri per spese generali ed utile di impresa nella misura prevista dalla normativa vigente.

Tutte le opere anche se non espressamente menzionate sono comprensive di fornitura e posa in opera dei materiali, del loro
approvvigionamento in cantiere, della loro movimentazione e dei sollevamenti necessari, sono altresi comprensive degli oneri necessari al
trasporto e calo del materiale di risulta ivi compresi i rifiuti speciali fino (manufatti in p.v.c., in legno, vetro, ferro, ecc.) a terra e del loro
trasporto fino al luogo di pubblica discarica, compreso eventuali oneri per lo smaltimento od al loro accatastamento, nel luogo indicato
dalla Direzione dei Lavori se da questa ritenuto opportuno.

Nell'esecuzione delle opere dovra essere tenuta debita considerazione del luogo in cui si eseguono i lavori ed attuare ogni mezzo al fine di
evitare disagi, rumori, immissioni di polveri o fumi agli altri occupanti dell'immobile; fara carico alla Ditta aggiudicatrice I'onere per
occupazioni di suolo pubblico.

Per ciascuna voce sono altresi inclusi quanto segue:

le operazioni necessarie per lo spostamento, la protezione degli arredi fissi e mobili dagli urti e dalla polvere, il riposizionamento al
termine dei lavori nella posizione originaria e comunque in qualsiasi altra posizione su indicazioni della D.L.;

tutti gli accessori in dotazione, tutti gli oneri e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte;

tutte le opere di assistenza muraria necessarie per I'esecuzione di tutte le lavorazioni di seguito descritte, consistenti in scavi, tracce,
sfondi, murature, ripristini, riprese, rinterri, posa pannelli controsoffitto, sagomatura controsoffitto e quant'altro occorrente come le
opere di finitura di tutte le porzioni modificate e/o oggetto dell'intervento, ecc;

I'esecuzione di tutte le opere provvisionali occorrenti per I'esecuzione dei lavori in sicurezza;
tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto a cui si rimanda per tutti i dettagli;

la manodopera necessaria per I'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature in cantiere;

nei prezzi di tutte le lavorazioni sono compresi i ponteggi, i trabattelli e quant'altro necessario per il raggiungimento delle quote lavoro, al
fine di eseguire gli stessi in sicurezza;

montaggio, smontaggio, noleggio di idonee opere provvisionali e di protezione previste per legge;
noli, assicurazioni personali e verso terzi e l'impiego di qualunque mezzo meccanico;

la pulizia degli ambienti ad ultimazione dei lavori e quanto altro occorre per dare I'opera compiuta a regola d'arte;

ai sensi dell'articolo n° 7 del Decreto 22 Gennaio 2008 n° 37, sara fatto obbligo alle Ditte installatrici di impianti, la redazione della
"Dichiarazione di conformita" a regola d'arte delle opere realizzate.

Committente: Direzione Regionale per la Lombardia - Milano Coordinamento Attivita tecnico edilizia




Pag. 3 di 4

Art.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE DEI LAVORI OCCORRENTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Unita

Sostituzione porte REI

Q.ta

Prezzo
Unitario

Importo

Oneri
Sicurezza

Costi di cui all’art.
82 comma 3 bis
D.to 163/2006

Allestimento e predisposizione di cantiere attrezzato, adeguato all'opera
da realizzarsi, compreso opere provvisionali per la fornitura e posa in
opera di recinzione mobile munita di appositi accessi formata da teli
impermeabili a tutt'altezza per la protezione di polveri, di eventuali
schegge di materiali, di attrezzature varie, porte, arredi, ascensori ai
piani, compreso |'onere per occupazione suolo e quant’altro indicato
dalla D.L., inoltre compresi nel prezzo tutti gli oneri, adempimenti,
lavorazioni, allestimenti e quant‘altro occorra per adempiere a tutte le
prescrizioni contenute nel piano per la sicurezza, il tutto nel rispetto
della normativa attualmente vigente in materia di sicurezza nei cantieri;
sono compresi i ponteggi, e i trabattelli necessari per la realizzazione di
ogni lavorazione, pulizia finale ed ogni altro onere e magistero non
specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a
reaola d'arte. a corpo

1,00

380,00

380,00

216,75

Rimozione di porte REI, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con
abbassamento, al piano di carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica compreso ogni onere di smaltimento e
rifacimento delle parti in muratura demolite per la rimozione dei telai
compreso ripristino della muratura e tinteggiatura con colori identici
all'esistente previa approvazione della D.L.. n°

14,00

80,00

1.120,00

€ 22,40

638,85

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco colore a scelta a due

battenti, REI 120 ai vari piani della sede, compreso opere murarie di
ripristino e quant'altro occorra per il lavoro eseguito a regola d'arte,
passaggio netto cm (90+30)x200-215 circa, n

2,00

800,00

1.600,00

€ 16,00

399,28

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco colore a scelta a due

battenti, REI 120 ai vari piani della sede, compreso opere murarie di
ripristino e quant'altro occorra per il lavoro eseguito a regola d'arte,
passaggio netto cm (100+50)x215 circa, n

1.000,00

1.000,00

€ 10,00

249,55

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco colore a scelta a un

battente, REI 120, ai vari piani della sede,compreso opere murarie di
ripristino e quant'altro occorra per il lavoro eseguito a regola d'arte,
passaggio netto cm 90x215 circa, n

11,00

500,00

5.500,00

€ 55,00

1.372,53

Visive quadrate o rettangolari su porte tagliafuoco REI 120; in opera,
compreso ogni genere di assistenza: - REI 120, da cm 30x40, vetro
spess. 52 mm prezzo piu consono DEI 2015 n

14,00

450,00

6.300,00

€ 63,00

1.572,17

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico in acciaio inox tipo
Exus LX INOX NINZ, omologato per uscite di sicurezza, con carter inox,
serratura a cilindro tipo yale; completo di tutti gli accessori per il
perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI -
maniglia interna con maniglia o pomolo in acciaio inox e serratura
esterna tipo yale con tre chiavi in dotazione su porte da 90x200-215

11,00

450,00

4.950,00

€ 49,50

1.235,27

Fornitura e posa in opera di doppio maniglione antipanico in acciaio

inox tipo Exus LX INOX NINZ, omologato per uscite di sicurezza, con

carter inox, serratura a cilindro tipo yale; completo di tutti gli accessori

per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte

REl - maniglia interna con maniglia o pomolo in acciaio inox e

serratura esterna tipo yale con tre chiavi in dotazione su porte da
(90+30)x215 - (100+50)%215 circa n

750,00

2.250,00

€ 22,50

561,49

Chiudiporta oleodinamico aereo omologato per porte tagliafuoco; in
opera, compresa assistenza muraria: - tipo con binario di scorrimento

150,00

2.550,00

€ 25,50

636,35

Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione di chiusura su porte
rei a due ante per la corretta sequenza di chiusura delle ante stesse
marcetura CE conforme alla norma EN 1158 n

85,00

255,00

63,64

10

Tinteggiatura a due mani colore a scelta compresa preparazione del
fondo con lisciatura su pareti verticali ai vari piani della sede dove sono
state sostituite le porte REI su indicazione della D.L. mg.

4,50

2.317,50

1.156,66

11

Tinteggiatura a due mani con smalto colore a scelta pilastri piano 4°
preparazione del fondo con lisciatura su pareti verticali ai vari piani della
sede su indicazione della D.L. mq.

14,00

91,00

45,42

12

Tinteggiatura a due mani colore a scelta pilastri laminato legno piano
4° preparazione del fondo con lisciatura su pareti verticali ai vari piani
della sede su indicazione della D.L. mq.

14,00

€

5,50

TOTALE OPERE DA SERRAMENTISTA

OPERE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ‘

77,00
28.390,50

€ 0,77
295,11

38,43
8.186,38

TOTALE OPERE IMP. di CDZ

OPERE IMPIANTI ELETTRICI E DATI ‘

TOTALE OPERE IMP. ELETTRICI e DATI

I TECNICI

geom. Marco Primo Rossi

(0]

TOTALE

(Oneri fiscali) IVA
TOTALE GENERALE

Importo Lavori
22%

a

28.685,61
6.310,83
34.996,44
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Costi di cui all’art.

Art. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Unita | Q.ta UPr.‘:ZZ.O Importo s il 82 comma 3 bis
nitario icurezza D.to 163/2006
TABELLE RIEPILOGATIVE PER CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
N. DECLARATORIA categ. S.0.A. Importo
pertlnente lavori
OPERE DA SERRAMENTISTA 0Ss6 € 28.685,61
OPERE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 0s28 € -
3 OPERE IMPIANTI ELETTRICI E DATI 0S30 € -
TOTALI (escluso IVA) | € 28.685,61
N DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE Categoria S.0.A. Iav(')':;':g;tgem Oneri Cg;tég;]ﬁ;a;';;t' Incidenza %
DI LAVORAZIONI OMOGEEE pertinente 2 ribasso Sicurezza D.to 163/2006 sul totale
1 OPERE DA SERRAMENTISTA 0s6 € 20.204,12 || € 295,11 € 8.186,38 100,00%
2 OPERE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 0Ss28 £ - € - £ -
3 OPERE IMPIANTI ELETTRICI E DATI 0S30 € - € - € -
TOTALI (escluso IVA) | € 2020412 | € 20511 € 8.186,38 100,00%
RUP: Ing. Demetrio Passaniti

IMPORTO A BASE DI GARA (escluso IVA)

€ 20.204,12
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