REGOLATORE
PER FANCOILS

AAA

VTT_ + MVT57

VALVOLA

azione

230 Va.c

Alimentazione
24 Va.c.£10%

DETTAGLIO
VALVOLA 2VIE

37T - TERMOSTATO A CONTATTO

LEGENDA
— Ventilconvettore da 6100 W (Tipo A) media V. Tipo Ferroli Mod. FCF VMF 120
o | Ventilconvettore da 4350 W (Tipo B) media V. Tipo Ferroli Mod. FCF VMF 80
1 | Ventilconvettore da 3010 W (Tipo C) media V. Tipo Ferroli Mod. FCF VMF 50
_M_ Ventilconvettore a cassetta da 2800 W (Tipo D) Tipo Ferroli Mod. FCS 08
Tubazione di mandata
....... Tubazione di ritorno
X Valvola di intercettazione a sfera

simbolo
grafico dell'articolo NOTE GENERALI

Tubazione in acciaio vemiciato con polveri Dovianno essere installare valvole automatica di sfogo ar
A delle et droniche; dette valvole dovranno essere dotate

he di colore ross inc thermo per

completa di coibentazione ¢ rivestimento
(mandata + ritorno)
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LOCALE

FOTOCOPIE —|

Direzione Generale

Coordinamento Generale tecnico edilizio

00144 Roma, via Ciro il Grande 21

Area tecnico edilizia Centrale 2°

Piano 1° - Lavori di manutenzione
adeguamento normativo

TS

Sede INPS Potenza - Via Pretoria 263 Tavola:

Realizzazione Nuovo Centro Medico Legale

straordinaria e TEO03

Istituto ~ Nazionale

APPALTO

27

Progetto esecutivo - Impianto Termico -
della Previdenza Sociale Primo Piano Rapporto:
. 3 Rete idronica e ventilconvettori 1:100
Committente: Dr. Antono D'Ago Data:
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Nicola Borraccia ottobre 2010
C ] Pi e A Arc. Cinzia Colaiuta Aggiornamenti:
CIG 0663204D3D Ing. Michele Porcelli

CUP F36J10000620005

Progettazione opere di prevenzione incendi  Arch. Cinzia Colaiuta

Progettazione opere termoipiantistiche

Ing. Maurizio Silvestri

Pr ione e grafica imp. i Il Ing. Maurizio Silvestri

Per.Ind. Antonio Rocco Miele

Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione Geom. Canio Rocco Gioviale

Collaborazione grafica architettonico

Arch. M.

Sig. Luigi Zannino
.Antonietta Venditti

Collaborazione grafica impiantistica

Arch. Osvaldo Nardiello

Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione  Geom. Canio Rocco Gioviale

Collaborazione e grafica esecutiva:

Geom. Canio Rocco Gioviale

irezione operativa e Contabilit

, computi e stime . Geom. Giacomo Schettini
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